

## ANNEXE

	Orkane	Commune
Démarches administratives et études des travaux de renforcement des toitures		✓
Démarches administratives et études de faisabilité (déclaration préalable, étude structure, raccordement)	✓	
Mise à disposition des bâtiments « PV Ready » et de la zone de travail		✓
Travaux de renforcement de charpentes du bâtiment PTM		✓
Désamiantage		✓
Remplacement de la couverture du gymnase Coubertin par du bac acier		✓
Dépose des anciennes gouttières et pose de nouvelles gouttières		✓
Installation de l'ensemble du système photovoltaïque	✓	
Tranchée de raccordement des bâtiments aux points de livraison (limite de propriété)	✓	
Tranchée de raccordement du point de livraison au réseau distributeur	✓	
Frais de raccordement ENEDIS	✓	
Prescription SDIS (si nécessaire)		✓
Exploitation et maintenance	✓	
Démantèlement et recyclage de la centrale	✓	